



नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
कोशी अस्पताल
बिराटनगर विराटनगर
मोरङ

email-hospitalkoshi@gmail.com

प.सं.२०७८।०७९

च.नं.

मिति:-२०७८।०९।०६

बिषय:- बढाबढमा भवनहरु लिलाम बिक्रीको लागी शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना ।

यस कोशी अस्पतालको सेवा बिस्तार तथा स्तरोन्नतीको लागी नयाँ मेडिकल भवन निर्माण गर्न कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत भई सकेकोले यस अस्पतालको परिषर भित्र रहेका उक्त नयाँ भवन निर्माण गर्ने स्थानमा रहेका तपशिल बमोजिमका पुरना भवनहरु लिलाम बिक्री गरि भत्काएर लिलाम बिक्री (भवनमा रहेका ए.सी.,सिलिड पंखा, स्टेप्लाइजर बाहेक) गरि स्थान खाली गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक फर्म तथा कम्पनीहरुको जानकारीको लागी यो २१ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

शर्तहरु

१. बोलपत्र फाराम रु.२०००।०० दस्तुर(पछी फिर्ता नहुने गरि) अस्पतालको काउण्टरमा जम्मा गरेको रसिद संलग्न गरि २१ औं दिनको कार्यालय समय भित्र खरिद गरि लैजान सकिनेछ ।
२. बोलपत्र फाराम खरिद गर्दा सम्बन्धित बिषयको फर्म दर्ता प्रमाणपत्र,आ.ब.२०७८।०७९ सम्मको को फर्म तथा कम्पनी नबिकरणपत्र तथा कर चुक्ता पत्र सहितका कागजात संलग्न राखि कालो सुचिमा नपरेको स्वघोषणा सहितको निबेदन दिनु पर्नेछ ।
३. बोलपत्र २२ औं दिन दिनको १२.०० सम्ममा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ।यसरी दर्ता भएको बोलपत्रहरु २२औं दिन दिनको २.०० बजे कार्यालय प्रतिनिधि र ठेकेदार प्रतिनिधिहरुको रोहबरमा खोलिने छ तर ठेकेदार प्रतिनिधि उपस्थित नभए पनी बोलपत्र खोल्न बाधा पर्ने छैन ।यसरी बोलपत्र बिक्री गर्ने अन्तिम दिन, दर्ता र खोल्ने दिन सार्वजनिक बिदा परेमा सो कार्य कार्यालय खुलेको दिन हुनेछ ।
- ४.शिलबन्दी बोलपत्र साथ आफुले कबोल गरेको रकमको न्यूनतम १० प्रतिशत रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको कृषि बिकास बैकमा रहेको धरौटी खाता ०६०१६०१०१४०७००४५ कार्यालय कोड नं ३७०००१३०१ मा नगदै जम्मा गरेको बैक भौचर वा कम्तिमा २०७९ श्रावण मसान्त सम्म म्याद भएको बैक जमानत संलग्न गर्नु पर्ने छ ।
५. यसरी शिलबन्दी बोलपत्रबाट छनौट भएका फर्म तथा कम्पनीहरुले सो भवनहरुमा संचालित बिरामी सेवा,रेडियोलोजी सेवा,बिधुत पावरहाउस लयागत अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गरि सके पछी भत्काई लान अनुमती दिएको मितिबाट मात्र भत्काउन शुरु गर्नु पर्नेछ।भत्काई सके पछी जमिन सम्प्राप्त हस्तान्तरण गर्नु पर्ने छ ।
- ६.यसरी भत्काउन अनुमती दिदा ६० दिनको समय उपलब्ध गराईने छ। समयमा नै सो स्थान खाली गरि नयाँ भवन निर्माण कार्य शुरु गर्नु पर्ने भएकोले लिलाम सकार गर्ने फर्म तथा कम्पनीले म्याद थप माग गर्न पाउने छैन तथा अस्पतालले म्याद थप गर्ने छैन।
७. भवनहरु भत्काउदा तथा भत्काई लैजादा अस्पतालको सेवा अबरुद्द नहुने गरि गर्नु पर्नेछ।कुनै भौतिक,मानबिय क्षती भएमा निर्माण कम्पनी स्वयं जिम्मेवार हुने छ ।
८. यसमा उल्लेख नभएका बिषयमा प्रचलित ऐन नियमानुसार हुने छ ।

तपशिल

| क्र. सं. | लिलाम ठे.नं. | भवनहरुको नाम | भवन संख्या | बोलकबोल शुरु हुने न्यूनतम रकम | बोलपत्र फाराम खरिद अन्तीम मिति | बोलपत्र फाराम दर्ता अन्तीम मिति | कैफि |
|----------|----------------|--|------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------|
| १ | १- २०७८।०८९ | मेटानिटी र सर्जिकल भवन,डा.महेन्द्र महतो ,रम्भा सुब्बा बसेको क्वाटर भवन,धौवी घर भवन रेडियोलोजी भवन(पावर हाउस र लउन्ड्री भवन समेत) | ५ गोटा | रु.५२,००,०००।०० | २०७८।०९।२६ कार्यालय समय भित्र | २०७८।०९।२७ गते दिनको १२.०० सम्म | |